

Приложение № 1 к рамочному договору на выполнение работ, оказание услуг, предоставление права использования программного обеспечения, отчуждение исключительных прав от 21 ноября 2023 г. № 21-11-2023-КСП-РР-212, заключенного между ООО «Веб-Агентство Текстерра» и Индивидуальным предпринимателем Никифоровым Олегом Сергеевичем

## ЗАКАЗ № 1

Московская область, город Орехово-Зуево

«21» ноября 2023 г.

### 1. Ответственные лица

Ответственные лица Клиента	Никифоров Олег Сергеевич, +7 (962) 997 53 53, <a href="mailto:444olex@gmail.com">444olex@gmail.com</a>
Ответственные лица Текстерра	Ведущий специалист отдела продаж, Екатерина Сибирякова, +7 (908) 079-58-49, <a href="mailto:sibiryakova@texterra.ru">sibiryakova@texterra.ru</a>
	Руководитель отдела разработки сайтов, Александр Борисов, +7 (965) 101-30-03, <a href="mailto:a.borisov@texterra.ru">a.borisov@texterra.ru</a>
	Заместитель руководителя отдела разработки, Андрей Буссе, +7 926 373-03-43, <a href="mailto:busse@texterra.ru">busse@texterra.ru</a>
	Руководитель отдела контента, Волчкова Мария, +7 (999) 613-68-61, <a href="mailto:volchkova@texterra.ru">volchkova@texterra.ru</a>

2.

### 2. Анкета проекта

Контекст и задачи проекта	<b>Создание лендинга</b>  Стороны признают, что на эффективность коммерческой деятельности Клиента влияет множество факторов, в том числе востребованность работ и (или) услуг среди конечных заказчиков; конкуренция; ценообразование; склонность целевых конечных заказчиков заказывать работы и (или) услуги тем или иным образом (посредством сети «Интернет» или иным путем); количество и качество рекламных материалов Клиента; объем рекламного бюджета Клиента; скорость и качество отклика работников Клиента, ответственных за обработку заявок конечных заказчиков.  Стороны признают, что любые дополнительные работы, выходящие за пределы Работ настоящего Заказа, подлежат дополнительной оплате Клиентом после его предварительного согласования выполнения соответствующих дополнительных работ.
Место выполнения всех Работ	Российская Федерация, 142601, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 99, офис Текстерра



## Разработка лендинга

### Этап 1. Аналитика и структура лендинга. Прототипирование лендинга.

- Проведение разбора бизнес-процессов, коммуникаций с аудиторией, для правильной передачи визуальных и функциональных возможностей в интерфейсе, в процессе общения со специалистами Клиента, анализа конкурентов;
- Разработка структуры страницы с учетом поведенческого опыта (UX).
- Разработка прототипа страницы в количестве одной уникальной страницы, содержащей до 10 экранов.

Срок проведения работ – 4 (четыре) рабочих дня

#### Результат этапа 1

- прототип шаблона страницы в формате .fig,

### Этап 2. Написание текстового контента на русском языке объемом до 5 000 (пяти тысяч) символов с учетом пробелов

- Написание текстового контента для посадочной страницы
- Проверка корректором
- Проверка редактором

Срок проведения работ – 5 (пять) рабочих дней. Работы проводятся параллельно Этапу 1.

#### Результат Этапа 2

- текстовый контент до 5 000 (пяти тысяч) символов на русском языке в формате .doc

### Этап 3. Разработка дизайн-концепции

- Разработка 2 (две) концепции дизайна на примере главной страницы, до 3х экранов страницы. Клиент выбирает один вариант из представленных, который дорабатывается в рамках итерации правок.

Срок проведения работ – 5 (пять) рабочих дней

#### Результат этапа 3

- 2 Концепции дизайна в формате fig

### Этап 4. Адаптивная верстка

- Выполнение адаптивной верстки страниц сайта на основе согласованного дизайн-макета

Срок проведения работ – 4 (четыре) рабочих дня

#### Результат Этапа 4

- Адаптивная верстка страниц сайта на основе согласованного дизайн-макета.

### Этап 5. Программирование

- Разворачивание CMS системы на WordPress
- Базовая настройка CMS;
- Программирование функционала сайта;

Срок проведения работ – 3 (три) рабочих дня

#### Результат Этапа 5

- Предоставление доступа к домену со страницами сайта.



#### Этап 6. Тестирование сайта

- Мануальное тестирование работоспособности сайта

Срок выполнения – 1 (один) рабочий день

#### Этап 7. Перенос на хостинг

- Подключение https-протокол данных (установка бесплатного ssl-сертификата);

Срок выполнения работ – 1 (один) рабочий день

#### Результат Этапа 7

- Сайт установлен на хостинге Клиента и система открыта пользователям по основному адресу.

Общий срок проведения Работ - 19 (девятнадцать) рабочих дней без учета времени согласования на стороне Клиента, и предоставления необходимой информации для начала Работ, при условии получения оплаты в соответствии с Заказом № 1.

#### Дополнительная информация по Работе 1

Дизайн-макеты верстаются адаптивно под разрешения экранов: мобильный экран 360...575 px, планшетный экран 576...1279 px, настольный экран 1280...1920 px.

В адаптивной версии могут быть сокращены блоки, которые не являются основными для продаж и позиционирования. Главная цель адаптивной верстки: обеспечивать комфортное взаимодействие с мобильными пользователями. Основные требования – возможность отправки формы заявки, чтения промо-блоков с мобильных устройств.

Сайт при публикации будет располагаться на хостинге, предоставленном Клиентом. Необходимая Текстерра информация о технических характеристиках оборудования предоставляется после заключения Заказа

3.

#### Требования к CMS

Для управления содержимым Сайта используется система управления сайтом WordPress, Система управления контентом Сайта доступна по специальному адресу (URL) для пользователя системы, после введения им корректной пары логин и пароль. Система управления контентом позволяет редактировать Динамическое содержимое Сайта.

### 3. Цена работ

#### Цена Работ

120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.

#### Срок оплаты за Работы

Оплата за Работы в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей оплачивается не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Заказа и выставления счета от Текстерра.

#### Старт Работ

Старт Работ не ранее следующего дня за днем получения Текстерра оплаты за Работу от Клиента.

#### Согласование результата Работ

Со дня получения ответственным лицом Клиента от ответственного лица Текстерра письма по электронной почте с результатом выполнения соответствующих Работ (или результата выполнения работ на





соответствующем этапе Работ).

**Вознаграждение за передачу исключительных прав на результаты Работ**

3% (три процента) от цены соответствующей Работы. Вознаграждение за передачу исключительных прав входит в стоимость Работ и не подлежит дополнительной уплате Клиентом.

4.

#### 4. Ход проекта

Срок	Действия Сторон	Ответственность за неисполнение
Не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Заказа	<b>Оплата.</b> Клиент производит оплату Работ Текстерра в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. Датой проведения оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Текстерра.	<b>Без оплаты проект не начинается.</b> Если Клиент не производит предоплату в указанный срок или производит ее не в полном необходимом объеме, Текстерра имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и (или) Заказа, Клиент и Текстерра могут согласовывать новый Заказ с учетом изменившихся сроков и условий.
В течение 2 (двух) дней с момента начала Согласования результата Работ на соответствующем Этапе Работ	<b>Замечания к результату выполнения Работ на соответствующем Этапе.</b> Ответственное лицо Клиента рассматривает результат выполнения соответствующих Работ и направляет Текстерра замечания, комментарии и предложения по соответствующему результату выполнения Работ. При отсутствии замечаний Стороны подписывают промежуточный акт сдачи-приемки Работ (Этапа Работ).	<b>Автоматическая приемка.</b> Если Ответственное лицо Клиента не направило Текстерра замечания, комментарии и (или) предложения в установленный срок, результат выполнения соответствующей работы считается принятым и одобренным Клиентом.  <b>Приостановка выполнения Работ.</b> Если Ответственное лицо Клиента не направило Текстерра замечания, комментарии и (или) предложения в установленный срок, Текстерра вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ, уведомив Клиента по электронной почте. Если Ответственное лицо Клиента не направило Текстерра замечания, комментарии и (или) предложения в течение 10 (десяти) дней, Текстерра имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Заказа, Клиент и Текстерра могут согласовывать новый Заказ с учетом изменившихся сроков и условий.



Не позднее 2 (двух) дней со дня получения соответствующего запроса от Текстерра

Предоставить информацию об услугах и (или) работах Клиента, предоставить иную информацию и (или) материалы, необходимые Текстерра для выполнения Работ. Клиент направляет Текстерра по электронной почте ответ на соответствующий запрос, содержащий необходимые информацию и (или) материалы; либо направляет мотивированный отказ в предоставлении таких информации и (или) материалов.

Приостановка выполнения Работ. Если Ответственное лицо Клиента не направило Текстерра ответ на соответствующий запрос, содержащий необходимые информацию и (или) материалы либо не направило мотивированный отказ в предоставлении такой информации и (или) материалов, Текстерра вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ, уведомив Клиента по электронной почте. Если Ответственное лицо Клиента не направило Текстерра замечания, комментарии и (или) предложения в течение 10 (десяти) дней, Текстерра имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Заказа, Клиент и Текстерра могут согласовывать новый Заказ с учетом изменившихся сроков.

## 5.

### 5. Условия сотрудничества

- 5.1. Основной риск при работе Клиента и Текстерра – сдвигающиеся сроки, продолжительные согласования и меняющийся объем Работ. Стороны договариваются не сдвигать сроки, зафиксировать время на согласование результатов Работ, сохранить неизменными задачу и Ответственное лицо Клиента.
- 5.2. Текстерра резервирует время на исполнение обязательств по Заказу до даты предоплаты. Если Клиент нарушает сроки предоплаты, Текстерра не гарантирует возможность переноса сроков выполнения Работ на дни, следующие за датой фактической предоплаты. В таком случае Текстерра имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Заказа.
- 5.3. Работы по Заказу должны соответствовать задаче и контексту задачи, описанным в п. 2 Заказа. Соответствие задаче является главным критерием оценки качества результата Работ. В спорных случаях Стороны соглашаются, что если результаты Работ соответствуют задаче, а также не содержит орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок, такая Работа признается качественной и выполненной в полном объеме и добросовестно.
- 5.4. На каждой сдаче-приемке результата Работ на соответствующем этапе допускается не более 2 (двух) итераций правок. В рамках 1 итерации правок Клиент имеет право на внесение неограниченного количества изменений, но единоразово. Правки предоставляются одним документом в формате doc, xls, pdf. Дальнейшие изменения любого характера, объема и сложности являются дополнительными работами за пределами Заказа. Текстерра принимает в работу дополнительные работы после подписания с Клиентом дополнительного соглашения и (или) после получения от Клиента предоплаты на основании счета, в котором Текстерра указывает перечень и объем дополнительных работ.
- 5.5. Новая задача – новый Заказ. Если в процессе исполнения обязательств по Заказу описанная в п. 2 Заказа задача перестаёт быть актуальной для Клиента, Стороны обязуются согласовать новую задачу, новый ход проекта, а также новую стоимость проекта.
- 5.6. Для согласования, обсуждения и приемки результатов Работ Клиент назначает Ответственное лицо. Вся переписка в рамках Работ по Заказу происходит исключительно между Ответственными лицами Текстерра и Ответственными лицами Клиента. Текстерра вправе игнорировать комментарии, замечания, предложения и исправления, поступившие от лиц, не указанных в числе Ответственных лиц Клиента. Клиент обязуется наделить Ответственное лицо полномочиями, необходимыми для приёмки и согласования



- результатов Работ. Текстерра после подписания Заказа исходит из того, что Ответственное лицо наделено такими полномочиями.
- 5.7. Стороны понимают, что у разных людей могут быть разные взгляды на стиль дизайна и текста, задачи Клиента, принципы маркетинга и рекламы. Замена Ответственного лица Клиента является причиной для пересмотра хода проекта, его бюджета, порядка и состава Работ. Поэтому в случае замены Ответственного лица Клиента стороны обязуются повторно согласовать и внести необходимые изменения в Заказ. При этом проделанная Работа Текстерра до момента смены Ответственного лица должна быть оплачена Клиентом пропорционально выполненному объему. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Текстерра о смене Ответственных лиц.

## 6. Подписи сторон

Текстерра

Клиент

Генеральный директор  
ООО «Веб-Агентство Текстерра»

Индивидуальный предприниматель  
Никифоров Олег Сергеевич

\_\_\_\_\_  
м.п. (Д.В.Савельев)

\_\_\_\_\_  
м.п. (О.С.Никифоров)

7.